УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора –
директор филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«26» 12 2018 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск

№ 13/2-07/771 21.12.2018

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объектам: ИП 001-11-1-01.41-3329 «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-299/1 в д.Малая Тойнокурья Приморского района Архангельской области с установкой опоры и монтажом провода (Бобров В.Н., 15-01526А/18 от 15.06.2018)» (№3903), ИП 001-11-1-01.41-3277 «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ВЛ-196/3 в д.Лахта Приморского района Архангельской области с установкой опор и монтажом провода (Анисимов Д.А., 15-00605А/18 от 26.03.2018)» (№3825) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД2: 42.22 (Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями)

ОКПД2: 42.22 (Сооружения и строительные работы по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и связи)

Решение о проведении простой закупки на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: ИП 001-11-1-01.41-3329 «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-299/1 в д.Малая Тойнокурья Приморского района Архангельской области с установкой опоры и монтажом провода (Бобров В.Н., 15-01526А/18 от 15.06.2018)» (№3903), ИП 001-11-1-01.41-3277 «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ВЛ-196/3 в д.Лахта Приморского района Архангельской области с установкой опор и монтажом провода (Анисимов Д.А., 15-00605А/18 от 26.03.2018)» (№3825) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» было принято на основании письма ПО «АЭС» № МР2/1-1/08-21/1624 от 03.12.2018 «О согласовании внеплановой закупки СМР», в соответствии с планом закупок на 2018 год (номер закупки в АИЗ УЗД 18К0110020, номер лота 0152), в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения Анисимова Д.А. №15-00605А/18 от 26.03.2018, Боброва В.Н. №15-01526А/18 от 15.06.2018.

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены следующим контрагентам электронной почтой:

1. ООО «Энерком-строй»;
2. ООО «Помор Энерго»;

3. ООО «Стройдвинсервис».
4. ООО «Архпромэлектро»
5. ООО «Версус-М»
6. ООО «Электросети»

Дополнительно уведомление о проведении простой закупки было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru, в разделе «Закупки» с 12.12.2018 по 18.12.2018.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объектам: ИП 001-11-1-01.41-3329 «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-299/1 в д.Малая Тойнокурья Приморского района Архангельской области с установкой опоры и монтажом провода (Бобров В.Н., 15-01526А/18 от 15.06.2018)» (№3903), ИП 001-11-1-01.41-3277 «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ВЛ-196/3 в д.Лахта Приморского района Архангельской области с установкой опор и монтажом провода (Анисимов Д.А., 15-00605А/18 от 26.03.2018)» (№3825) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Срок выполнения строительно-монтажных работ: два месяца с момента подписания договора подряда с учетом времени работы приемочной комиссии.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: **273,62 тыс. руб. без НДС**.

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором проведен мониторинг цен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из возможного числа потенциальных контрагентов.

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), товарных накладных и получения счета-фактуры.

Техническое задание и проект договора на выполнение строительно-монтажных работ приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: ИП 001-11-1-01.41-3329 «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-299/1 в д.Малая Тойнокурья Приморского района Архангельской области с установкой опоры и монтажом провода (Бобров В.Н., 15-01526А/18 от 15.06.2018)» (№3903), ИП 001-11-1-01.41-3277 «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ВЛ-196/3 в д.Лахта Приморского района Архангельской области с установкой опор и монтажом провода (Анисимов Д.А., 15-00605А/18 от 26.03.2018)» (№3825) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» предоставлено **ООО «Стройдвинсервис» (ИНН 2901235322).**

Принято решение заключить договор на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: ИП 001-11-1-01.41-3329 «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-299/1 в д.Малая Тойнокурья Приморского района Архангельской области с установкой опоры и монтажом провода (Бобров В.Н., 15-01526А/18 от 15.06.2018)» (№3903), ИП 001-11-1-01.41-3277 «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ВЛ-196/3 в д.Лахта Приморского района Архангельской области с установкой опор и монтажом провода (Анисимов Д.А., 15-

00605А/18 от 26.03.2018)» (№3825) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» с **ООО «Стройдвинсервис» (ИНН 2901235322),** на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ по объектам: ИП 001-11-1-01.41-3329 «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-299/1 в д.Малая Тойнокурья Приморского района Архангельской области с установкой опоры и монтажом провода (Бобров В.Н., 15-01526А/18 от 15.06.2018)» (№3903), ИП 001-11-1-01.41-3277 «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ВЛ-196/3 в д.Лахта Приморского района Архангельской области с установкой опор и монтажом провода (Анисимов Д.А., 15-00605А/18 от 26.03.2018)» (№3825) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Стоимость договора: 318 000 (Триста восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 53 000 (Пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: два месяца с момента подписания договора подряда с учетом времени работы приемочной комиссии.

Начало выполнения

Дата начала выполнения строительно-монтажных работ: 15.01.2019

Дата окончания выполнения строительно-монтажных работ: 31.03.2019.

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), товарных накладных и получения счета-фактуры.

Технический секретарь **Е.А. Лёхова**

25.12.2018

Приложение к аналитической записке

от 21.12.2018 № 13/2-07/771

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объектам: ИП 001-11-1-01.41-3329 «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-299/1 в д.Малая Тойнокурья Приморского района Архангельской области с установкой опоры и монтажом провода (Бобров В.Н., 15-01526А/18 от 15.06.2018)» (№3903), ИП 001-11-1-01.41-3277 «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ВЛ-196/3 в д.Лахта Приморского района Архангельской области с установкой опор и монтажом провода (Анисимов Д.А., 15-00605А/18 от 26.03.2018)» (№3825) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки/предложения (оферты)	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок поставки в соответствии с требованиями заказчика	Срок поставки, предложенные участником			Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС			Начало	Окончание		
1	ООО «Энерком-строй»	2901089400	290101001	440,556	-	два месяца с момента подписания договора подряда с учетом времени работы приемочной комиссии	90 календарных дней с момента подписания договора	15.01.2019	20.04.2019	30 календарных дней	Малое предприятие
2	ООО «Помор Энерго»	2901237714	292101001	415,700	498,840		Согласно техническому заданию	15.01.2019	31.03.2019	30 календарных дней	Микропредприятие
3	ООО «Стройдвинсервис»	2901235322	292101001	265,000	318,000		Согласно техническому заданию	15.01.2019	31.03.2019	30 календарных дней	Микропредприятие

Технический секретарь **Е.А. Лёхова**

25.12.2018