УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора -
директор филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«___» 31.10 2016 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск
№ 13/2-07/ 513 26.10.2016

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: выполнение работ по объекту «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-74 по ул.Самойло в г.Архангельске (ООО "Самойло дом 15", 15-03468А/15 от 09.12.15)».

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД2: **43.21**
ОКПД2: **43.21**

Решение о проведении простой закупки на выполнение работ по объекту «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-74 по ул.Самойло в г.Архангельске (ООО "Самойло дом 15", 15-03468А/15 от 09.12.15)» было принято на основании письма ПО «АЭС» № МР2/1-1/08-21/1395 от 29.09.2016 в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения № 15-03468А/15 от 09.12.2015 с ООО «Самойло дом 15».

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления «О проведении простой закупки» были направлены электронной почтой письмом ПО «АЭС» № 08-21/12521 от 29.09.2016 контрагентам:

1. ООО «Северэнергомонтаж»;
2. ООО «Элфак»;
3. ООО «Электросети»;
4. ООО «Архсвет»;
5. ООО «Помор Энерго»;
6. ООО «Росток»;
7. ООО «Архпромэлектр»;
8. ООО «Энергобум!»;
9. ИП Кузьмичеву А.А.

Дополнительно уведомление о проведении простой закупки было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru, раздел «Закупки», с 27 сентября по 04 октября 2016 года.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименования закупки: выполнение работ по объекту «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-74 по ул.Самойло в г.Архангельске (ООО "Самойло дом 15", 15-03468А/15 от 09.12.15)».

Срок выполнения работ: 2 месяца с момента подписания договора с учетом времени работы приемочной комиссии.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: **220,59 тыс. руб. без НДС.**

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором выполнен расчет начальной максимальной цены лота на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат, приобретения оборудования по ИП «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-74 по ул.Самойло в г.Архангельске (ООО "Самойло дом 15", 15-03468А/15 от 09.12.15)».

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ;

Техническое задание и проект договора на выполнение работ приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на выполнение работ по объекту «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-74 по ул.Самойло в г.Архангельске (ООО "Самойло дом 15", 15-03468А/15 от 09.12.15)» предоставлено **ООО «Архсвет» (ИНН 2901127246).**

Принято решение заключить договор на выполнение работ с **ООО «Архсвет» (ИНН 2901127246),** на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение работ по объекту «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-74 по ул.Самойло в г.Архангельске (ООО "Самойло дом 15", 15-03468А/15 от 09.12.15)»

Стоимость договора: 220552 (двести двадцать тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 49 копеек, кроме того НДС (18%) 39699 (тридцать девять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 45 копеек, всего с НДС 260251 (двести шестьдесят тысяч двести пятьдесят один) рубль 94 копейки.

Срок выполнения работ: 2 месяца с момента подписания договора с учетом времени работы приемочной комиссии.

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ.

Начальник УЛиМТО филиала **Н.В. Коваль**

28.10.2016

Приложение к аналитической записке
от 26.10.2016 № 13/2-07/ 513

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой / мелкой закупки

Наименования закупки: выполнение работ по объекту «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-74 по ул.Самойло в г.Архангельске (ООО "Самойло дом 15", 15-03468А/15 от 09.12.15)»

№ п/п	Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты)	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок выполнения работ в соответствии с требованиями заказчика	Сроки (выполнения работ), предложенные участником (ДД.ММ.ГГГГ)			Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС			Начало	Окончание		
1	ООО «Архсвет»	2901127246	290101001	220,55249	260,25194	2 месяца с момента подписания договора с учетом времени работы приемочной комиссии	2 месяца с момента подписания договора с учетом времени работы приемочной комиссии	28.11.2016	28.01.2017	не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ	Да
2	ИП Кузьмичев Артем Александрович	290111744953	-	220,58983	260,296	2 месяца с момента подписания договора с учетом времени работы приемочной комиссии	2 месяца с момента подписания договора с учетом времени работы приемочной комиссии	28.11.2016	28.01.2017	не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ	Да
3	ООО «Элфак»	2921005285	292101001	Получен отказ от участия в простой закупке							
4	ООО «Северэнергомонтаж»	2921011063	290101001	Получен отказ от участия в простой закупке							

Начальник УЛиМТО филиала **Н.В. Коваль**