Протокол заседания Закупочной комиссии по подведению итогов

№ 2П «24» января 2019 года

г. Петрозаводск

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Открытый запрос предложений (далее — запрос предложений) на право заключения Договора на выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объекту «Реконструкция ВЛ-10кВ Л-34-02 с устройством линейных ответвлений, монтажом ТП-10/0,4 кВ, строительством и реконструкцией ВЛ-0,4 кВ в п. Кокониэми, п. Микли, п. Кортела Лахденпохского района (технологическое присоединение Троицкого С. Д. №34-02484С/17 от 28.11.2017 г.) и др. 13 объектов)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» (№18К0210040-0320).
Запрос предложений проводится на основании Распоряжения филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» № 639р от 19.12.2018.
Официальная публикация Извещения о проведении запроса предложений размещена на сайте Российской Федерации (www.zakupki.gov.ru 20 декабря 2018 года № 31807331020).
Извещение о проведении запроса предложений опубликовано на ЭТП (https://etp.rosseti.ru), на Официальном сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» (www.mrsksevzap.ru). Запрос предложений проводится на ЭТП https://etp.rosseti.ru № 31807331020 от 20 декабря 2018г.
Запрос предложений проводится на основании решения Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Северо-Запада» (протокол от 04.12.2018 № 12/01-18).

Дата подписания протокола « 28 » января 2019 г.

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА:
- начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – 3 020 925,54 руб. без учёта НДС / 3 625 110,65 руб. с учётом НДС.
- срок (период) выполнения работ: январь 2019 года – май 2019 года.
- условия оплаты: Заказчик оплачивает промежуточные работы, выполненные Подрядчиком за отчетный период и подтвержденные актом о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) в следующем порядке: подрядчиком предоставляются справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Оплата осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель закупочной комиссии:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Е.В. Чаиркина
Заместитель председателя закупочной комиссии:
Заместитель директора по экономике и финансам
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Л.Г. Колодей
Члены закупочной комиссии:
Заместитель директора по безопасности
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» В.Н. Дубинин
Заместитель главного инженера по эксплуатации
- начальник управления
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» С.Е. Пешнин
Начальник управления капитального строительства
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Э.П. Королюк
Начальник управления логистики и МТО
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» А.А. Силин
Начальник отдела конкурсных закупок
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» О.К. Львова
Ответственный секретарь закупочной комиссии (без права голоса):
Специалист 2 категории отдела конкурсных закупок
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Е.А. Кузнецова

ПРИГЛАШЕНЫ:
Инженер отдела капитального строительства филиала

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Г.В. Палысаев

Состав Закупочной комиссии утвержден Распоряжениями филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» № 639р от 19.12.2018.

В состав Закупочной комиссии входит 7 (семь) членов Закупочной комиссии. Приняли участие в очно голосовании 7 (семь) членов Закупочной комиссии. Закупочная комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ:
Палысаева Г.В. – Инженера отдела капитального строительства филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго».

ВОПРОС ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. ***О проведенной переторжке***

Во исполнение ранее принятого решения на заседании закупочной комиссии по вопросу № 4 (протокол № 5 от 22.01.2019), объявлена процедура переторжки в соответствии с 4.10 Закупочной документации, к которой были приглашены ООО «Арго Строй» и ООО «Электрокомплект».

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с ценой для переторжки: 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.47 «В», каб.307. Вскрытие конвертов с ценой для переторжки было осуществлено членами закупочной комиссией.

В процедуре онлайн–переторжки на электронной торговой площадке «https://etp.rosseti.ru», в установленное время 13:00 (мск) 24.01.2019 года не была подана ни одна заявка.

Предлагается признать переторжку, проведенную 24.01.2019г. несостоявшейся.

2. ***Об итоговой ранжировке Предложений***

В соответствие с критериями и процедурами оценки, предлагается утвердить итоговый ранжир с учетом проведенной переторжки предложений Участников следующим образом:

первое место: Общество с ограниченной ответственностью «Арго Строй» (ООО «Арго Строй»), время подачи заявки 10.01.2019 в 09:19 ч. (мск), (Юридический адрес: 185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Казарменская, д. 31) на выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объекту «Реконструкция ВЛ-10кВ Л-34-02 с устройством линейных ответвлений, монтажом ТП-10/0,4 кВ, строительством и реконструкцией ВЛ-0,4 кВ в п. Кокониэми, п. Микли, п. Кортела Лахденпохского района (технологическое присоединение Троицкого С. Д. №34-02484С/17 от 28.11.2017 г.) и др. 13 объектов)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» на условиях:
- стоимость: 2 990 700,00 руб. без учета НДС / 3 588 840,00 руб. с учётом НДС;
- срок (период) выполнения работ: январь 2019 года – май 2019 года;
- условия оплаты: Оплата осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2).

Участник является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие).

второе место: Общество с ограниченной ответственностью «Электрокомплект» (ООО «Электрокомплект»), время подачи заявки 10.01.2019 в 13:45 ч. (мск), (Юридический адрес: 198215, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.92) на выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объекту «Реконструкция ВЛ-10кВ Л-34-02 с устройством линейных ответвлений, монтажом ТП-10/0,4 кВ, строительством и реконструкцией ВЛ-0,4 кВ в п. Кокониэми, п. Микли, п. Кортела Лахденпохского района (технологическое присоединение Троицкого С. Д. №34-02484С/17 от 28.11.2017 г.) и др. 13 объектов)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» на условиях:
- стоимость: 3 016 666,67 руб. без учета НДС / 3 620 000,00 руб. с учётом НДС;
- срок (период) выполнения работ: январь 2019 года – май 2019 года;
- условия оплаты: Заказчик оплачивает промежуточные работы, выполненные Подрядчиком за отчетный период и подтвержденные актом о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) в следующем порядке: подрядчиком предоставляются справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Оплата осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2).

Подрядчик предоставляет Заказчику счет(а)-фактуру(ы), в порядке и в сроки в соответствии с требованиями главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации

Участник является субъектом малого предпринимательства.

3. ***Об определении Победителя Запроса предложений***

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем открытого запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно: **Общество с ограниченной ответственностью «Арго Строй»** (ООО «Арго Строй»), время подачи заявки 10.01.2019 в 09:19 ч. (мск), (Юридический адрес: 185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Казарменская, д. 31) на выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объекту «Реконструкция ВЛ-10кВ Л-34-02 с устройством линейных ответвлений, монтажом ТП-10/0,4 кВ, строительством и реконструкцией ВЛ-0,4 кВ в п. Кокониэми, п. Микли, п. Кортела Лахденпохского района (технологическое присоединение Троицкого С. Д. №34-02484С/17 от 28.11.2017 г.) и др. 13 объектов)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» на условиях:

- стоимость: 2 990 700,00 руб. без учета НДС / 3 588 840,00 руб. с учётом НДС;
- срок (период) выполнения работ: январь 2019 года – май 2019 года;
- условия оплаты: Оплата осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2).

Участник является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие).

РЕШИЛИ:

1. Признать переторжку, проведенную 24.01.2019 г. несостоявшейся.
2. Утвердить итоговую ранжировку Предложений:

первое место: Общество с ограниченной ответственностью «Арго Строй» (ООО «Арго Строй»), время подачи заявки 10.01.2019 в 09:19 ч. (мск), (Юридический адрес: 185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Казарменская, д. 31) на выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объекту «Реконструкция ВЛ-10кВ Л-34-02 с устройством линейных ответвлений, монтажом ТП-10/0,4 кВ, строительством и реконструкцией ВЛ-0,4 кВ в п. Кокониэми, п. Микли, п. Кортела Лахденпохского района (технологическое присоединение Троицкого С. Д. №34-02484С/17 от 28.11.2017 г.) и др. 13 объектов)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» на условиях:

- стоимость: 2 990 700,00 руб. без учета НДС / 3 588 840,00 руб. с учётом НДС;
- срок (период) выполнения работ: январь 2019 года – май 2019 года;
- условия оплаты: Оплата осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2).

Участник является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие).

второе место: Общество с ограниченной ответственностью «Электрокомплект» (ООО «Электрокомплект»), время подачи заявки 10.01.2019 в 13:45 ч. (мск), (Юридический адрес: 198215, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.92) на выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объекту «Реконструкция ВЛ-10кВ Л-34-02 с устройством линейных ответвлений, монтажом ТП-10/0,4 кВ, строительством и реконструкцией ВЛ-0,4 кВ в п. Кокониэми, п. Микли, п. Кортела Лахденпохского района (технологическое присоединение Троицкого С. Д. №34-02484С/17 от 28.11.2017 г.) и др. 13 объектов)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» на условиях:

- стоимость: 3 016 666,67 руб. без учета НДС / 3 620 000,00 руб. с учётом НДС;
- срок (период) выполнения работ: январь 2019 года – май 2019 года;
- условия оплаты: Заказчик оплачивает промежуточные работы, выполненные Подрядчиком за отчетный период и подтвержденные актом о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) в следующем порядке: подрядчиком предоставляются справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Оплата осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2).

Подрядчик предоставляет Заказчику счет(а)-фактуру(ы), в порядке и в сроки в соответствии с требованиями главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации

Участник является субъектом малого предпринимательства.

3. Признать победителем открытого запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно: **Общество с ограниченной ответственностью «Арго Строй»** (ООО «Арго Строй»), время подачи заявки 10.01.2019 в 09:19 ч. (мск), (Юридический адрес: 185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Казарменская, д. 31) на выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объекту «Реконструкция ВЛ-10кВ Л-34-02 с устройством линейных ответвлений, монтажом ТП-10/0,4 кВ, строительством и реконструкцией ВЛ-0,4 кВ в п. Кокониэми, п. Микли, п. Кортела Лахденпохского района (технологическое присоединение Троицкого С. Д. №34-02484С/17 от 28.11.2017 г.) и др. 13 объектов)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» на условиях:

- стоимость: 2 990 700,00 руб. без учета НДС / 3 588 840,00 руб. с учётом НДС;
- срок (период) выполнения работ: январь 2019 года – май 2019 года;

- условия оплаты: Оплата осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2).
Участник является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие).

ПУБЛИКАЦИЯ:
Настоящий протокол заседания закупочной комиссии по подведению итогов подлежит опубликованию не позднее трех дней со дня его подписания:

- в ЕИС «www.zakupki.gov.ru»;
- на официальном сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» «www.mrsksevzap.ru»;
- на электронной торговой площадке «https://etp.rosseti.ru».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу № 1:
«За» ___ членов Закупочной комиссии.
«Против» ____ членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» ___ членов Закупочной комиссии.
Не участвовали в голосовании ____ членов Закупочной комиссии.

По вопросу № 2:
«За» ___ членов Закупочной комиссии.
«Против» ____ членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» ___ членов Закупочной комиссии.
Не участвовали в голосовании ____ членов Закупочной комиссии.

По вопросу № 3:
«За» ___ членов Закупочной комиссии.
«Против» ____ членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» ___ членов Закупочной комиссии.
Не участвовали в голосовании ____ членов Закупочной комиссии.

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАЛИ:

Председатель закупочной комиссии:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Е.В. Чаиркина

Заместитель председателя закупочной комиссии:
Заместитель директора по экономике и финансам
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Л.Г. Колодей

Члены закупочной комиссии:
Заместитель директора по безопасности
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» В.Н. Дубинин

Заместитель главного инженера по эксплуатации
- начальник управления
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» С.Е. Пешнин

Начальник управления капитального строительства
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Э.П. Королюк

Начальник управления логистики и МТО
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» А.А. Силин

Начальник отдела конкурсных закупок
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» О.К. Львова

Ответственный секретарь закупочной комиссии (без права голоса):
Специалист 2 категории отдела конкурсных закупок
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Е.А. Кузнецова