УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л.Кашин

«____» _____ 2016 г.

Аналитическая записка по простой закупке

В голосовании приняли участие:

Председатель комиссии:

Кашин А.Л. – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Члены комиссии:

Федотов Н.П. – первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;

Рикамов Р.Р. – заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;

Харитонов Д.Е. – заместитель директора по безопасности - начальник службы безопасности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;

Коваль Н.В. – начальник управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Привлеченные эксперты:

Лобов С.В. – начальник отдела конкурсных закупок управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;

Савицкий А.Г. – директор производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Официальная публикация уведомления о простой закупке на поставку пиломатериала для нужд производственного отделения «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» была на сайте www.mrsksevzap.ru, раздел «Закупки», с 14.07.2016 по 22.07.2016. Дополнительно уведомление «О проведении простой закупки» было направлено следующим контрагентам:

1. ФКУ ИК-14 УФСИН России по Архангельской области;
2. ИП Старостин Евгений Юрьевич;
3. ИП Лагутин Владимир Михайлович;
4. ИП Пуляев Владимир Васильевич.

На участие в простой закупке поступили три заявки согласно таблице:

Наименование поставщика	Предмет закупки	Соответствие предлагаемого товара предмету запроса	Плановая цена лота, тыс. руб. без НДС	Предлагаемая цена поставки тыс. руб. без НДС	Срок поставки Заказчика	Срок поставки Поставщика	Производитель	Тип оборудования (марка)	Условия оплаты	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФКУ ИК-14 УФСИН России по Архангельской области	Поставка пиломатериалов	да	151,41	117,90	Август 2016	30 календарных дней	Нет	пиломатериал	Оплата 100% по факту поставки продукции в течение 30 календарных дней	
ИП Старостин Е. Ю.		да	151,41	164,00	Август 2016	30 дней	Нет		Предоплата 100%	
ИП Лагутин В.М.		да	151,41	161,95	Август 2016	20 дней	Нет			

Вывод: Предлагается признать победителем простой закупки ФКУ ИК-14 УФСИН России по Архангельской области на поставку пиломатериалов для нужд производственного отделения «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по следующим причинам:

- наименьшая стоимость предложения участника;
- предложение участника полностью соответствует техническим требованиям Заказчика.

Заключить договор на следующих условиях:

- стоимость поставки: 139 130 (Сто тридцать девять тысяч сто тридцать) рублей 85 копеек, в том числе НДС 18% 21 223 (Двадцать одна тысяча двести двадцать три) рубля 35 копеек;

В соответствии с п.2.3.2. Порядка установления сроков оплаты в договорах на закупку товаров, работ, услуг, заключаемых ПАО «МРСК Северо-Запада», введенного в действие приказом ПАО «МРСК Северо-Запада» от 11.08.2015 №453, перед заключением договора согласовать срок оплаты поставки продукции - оплата 100% по факту поставки продукции в течение 30 календарных дней с момента получения продукции Грузополучателем.

Технический секретарь комиссии:
начальник отдела конкурсных закупок управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» С.В.Лобов

