УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора -
директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«___» 18.04 2017 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск
№ 13/2-07/160 17.04.2017

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КТП-6/0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области с подключением в рассечку КЛ-6 кВ ф.РП-5-15 (ООО «Трамп», 15-03329А/16 от 25.10.2016)».

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД 2: **43.2**

ОКПД: **43.2**

Решение о проведении простой закупки на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КТП-6/0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области с подключением в рассечку КЛ-6 кВ ф.РП-5-15 (ООО «Трамп», 15-03329А/16 от 25.10.2016)» было принято на основании письма ПО «АЭС» № 08-21/4155 от 06.04.2017 «О проведении простой закупки» в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения № 15-03329А/16 от 28.12.2016 с ООО «Трамп».

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены контрагентам электронной почтой:

1. ООО «Электросети»;
2. ООО «Элфак»;
3. ООО «Архсвет».

Дополнительно уведомление о простой закупке было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru, раздел «Закупки», с 05 апреля по 12 апреля 2017 года.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КТП-6/0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области с подключением в рассечку КЛ-6 кВ ф.РП-5-15 (ООО «Трамп», 15-03329А/16 от 25.10.2016)».

Срок выполнения работ: три месяца с момента подписания договора подряда с учетом времени работы приемочной комиссии.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: 193,69 тыс. руб. без НДС.

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором выполнен расчет начальной максимальной цены лота на выполнение ПИР по ИП «Строительство КТП-6/0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области с подключением в рассечку КЛ-6 кВ ф.РП-5-15 (ООО «Трамп», 15-03329А/16 от 25.10.2016)».

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ.

Техническое задание, проектная документация и проект договора на выполнение работ приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КТП-6/0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области с подключением в рассечку КЛ-6 кВ ф.РП-5-15 (ООО «Трамп», 15-03329А/16 от 25.10.2016)» предоставлено **ООО «Электросети» (ИНН 2901233477).**

Принято решение заключить договор на выполнение работ с **ООО «Электросети» (ИНН 2901233477)**, на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КТП-6/0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области с подключением в рассечку КЛ-6 кВ ф.РП-5-15 (ООО «Трамп», 15-03329А/16 от 25.10.2016)»

Стоимость договора: 186 271 (Сто восемьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек, 219 800 (Двести девятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек с НДС.

Срок выполнения работ: три месяца с момента подписания договора подряда с учетом времени работы приемочной комиссии.

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ.

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А.Лёхова**

18.04.2017

Приложение к аналитической записке

От 17.04.2017 № 13/2-07/160

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство КТП-6/0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области с подключением в рассечку КЛ-6 кВ ф.РП-5-15 (ООО «Трамп», 15-03329А/16 от 25.10.2016)»

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок выполнения работ в соответствии с требованиями заказчика	Сроки (выполнения работ), предложенные участником (ДД.ММ.ГГГГ)			Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС			Начало	Окончание		
1	ООО «Электросети»	2901233477	290101001	186,271	219,80	три месяца с момента подписания договора подряда с учетом времени работы приемочной комиссии	три месяца с момента подписания договора подряда с учетом времени работы приемочной комиссии	01.05.2017	01.08.2017	30 календарных дней	Да
2	ООО «Элфак»	2921005285	292101001	193,69	228,554		три месяца с момента подписания договора подряда с учетом времени работы приемочной комиссии	01.05.2017	01.08.2017	30 календарных дней	Да
3	ООО «Архсвет»	2901127246	292101001	Участником представлен отказ от участия в простой закупке							Да

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А.Лёхова**